关于南昌大学前湖校区联系通道提升改造工程

未通过符合项目招标条件的情况说明

2026 年 5 月 18 日项目如期完成开标，本次招标共计收到 3 家单位有效投标文件。

本次招标 3 家投标单位中，1 家单位资格审查不合格，剩余有效投标单位数量未满足法定开标评审及项目继续推进的有效投标主体要求，不具备继续评标条件。根据招投标相关规定及本项目